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一、项目概况
项目背景：因工作需要，现位于晴隆县东观街道五里社区（原东观街道卫生院）的数字化预防接种门诊疫苗自动化工作站，需搬迁至新址：晴隆县妇幼保健院（晴隆县东观街道五里社区）。
项目目标：确保疫苗自动化工作站设备安全、无损、完整地搬迁，并在新址完成安装、调试，恢复其全部功能，确保信息系统正常运行，达到原使用标准。
二、搬迁地址信息
迁出地址：晴隆县东观街道五里社区（晴隆县东观街道卫生院原址）
迁入地址：晴隆县东观街道五里社区（晴隆县妇幼保健院）
三、招标内容及服务范围
本次招标内容为完成疫苗自动化工作站的拆除、搬运、安装、调试一站式服务，具体包括但不限于：
前期勘察与方案制定：投标人须在投标前自行踏勘现场，充分了解迁出地与迁入地的场地环境、通道、等搬运条件。制定详细、安全、可行的搬迁实施方案及应急预案，报招标人审核。
设备安全拆除：负责工作站所有设备（包括但不限于医用智能疫苗柜、操作台、电脑、信息系统硬件、感应设备、线缆等）的断电、下线、分离和包装保护。
使用专业的包装材料和工具（如防震泡沫、气囊、原厂包装箱等），对精密设备、玻璃门体、核心部件进行重点防护，确保设备在搬运过程中零损坏。对所有线缆进行标识、记录，确保安装时能准确复位。
设备搬运运输：提供专业的搬运车辆（如厢式货车）及工具，车辆应具备减震、防水、防盗等功能。负责设备从迁出地到迁入地的全程运输，搬运过程中需轻拿轻放，固定稳妥，确保运输安全。承担运输途中的所有风险和责任。
设备安装与调试：在新址指定位置，按照设备原厂技术标准和招标人要求，重新安装所有设备。完成所有线缆的重新连接、布局和固定，恢复设备电力供应。
核心要求：完成信息系统的连接与调试，确保疫苗存储、检索、追溯、管理等所有数字化功能恢复正常使用，与上级平台数据互联互通无误。对设备进行全面测试和试运行，确保其性能稳定、运行正常，达到搬迁前的工作状态。
验收与培训：配合招标人进行现场验收，并提供必要的技术文档。对招标人相关操作人员进行简要的再培训，确保其能正常使用设备。
其他服务：负责搬迁过程中产生的所有垃圾清理工作，保持场地整洁。提供设备原厂授权的安装调试证明或服务报告（如适用）。
四、质量要求
搬迁过程零事故、设备零损坏。安装调试后，所有设备运行正常，各项功能指标符合原厂技术标准。信息系统数据完整、准确，与原有系统无缝对接，正常运行。

