[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]晴隆县人民医院检验科（新院区）改造项目采购需求参数

一、项目名称：晴隆县人民医院检验科（新院区）改造项目
二、项目地点：晴隆县人民医院院区内
三、预算金额:9.80万元
四、工程内容
	序号
	改造部位
	改造内容
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	HIV室
	拆除门
	900*2100
	个
	2 
	
	
	

	2
	
	堵门洞
	900*2100
	个
	2 
	
	
	

	3
	
	新开门洞
	900*2100
	套
	2 
	
	
	

	4
	
	新增平推
	900*2100
	套
	1 
	
	
	

	5
	
	开透视窗口
	1250*1200
	个
	1 
	
	
	

	6
	
	新增透视窗
	1250*1200
	套
	1 
	
	
	

	7
	
	水电改造
	
	平方
	42 
	
	
	

	1
	微生物室
	拆除门
	900*2100
	套
	7 
	
	
	

	2
	
	拆除墙板
	50净化板
	平方
	100 
	
	
	

	3
	
	堵门洞
	900*2100
	个
	1 
	
	
	

	4
	
	新开门洞
	900*2100
	套
	1 
	
	
	

	5
	
	新增墙体隔断
	50净化板
	平方
	101 
	
	
	

	6
	
	新安装门
	900*2100
	套
	6 
	
	
	

	7
	
	拆除PVC地板后修复
	
	平方
	30
	
	
	

	8
	
	新装传递窗
	600*600
	个
	3 
	
	
	

	9
	
	拆除传递窗
	600*600
	个
	4 
	
	
	

	10
	
	堵传梯窗口
	
	个
	1 
	
	
	

	11
	
	水电改造
	
	项
	95 
	
	
	

	1
	收验间
大小便处理室
	新增墙体隔断
	50净化板
	平方
	16 
	
	
	

	2
	
	新增门
	900*2100
	扇
	1 
	
	
	

	3
	
	收样间开玻璃窗
	
	项
	1 
	
	
	

	4
	
	水电改造
	
	平方
	37 
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	


五、需求参数
1.具备房屋改造装饰装修相应资质条件；
2.工程材料及施工工艺满足相关行业规范标准；
3.承包方式：包工包料（含材料、人工、税费、二次倒运费、安全文明措施费、建筑垃圾清运费等）;
4.为避免造成浪费，将拆除的门安装到新开的门洞上，故新安装门单价为安装费，不包含门的费用；
5.涉及PVC地板拆除的地方需要修复，故数量暂定为30㎡，最终以实际拆除修复的面积为准；
6.排风口尽量以现有位置不变；
7.水电管网在改造过程中要根据实际功能需要进行改造，数量以实际改造面积（项）为准；
[bookmark: _GoBack]8.最终结算以实际验收的工程量和中标单价计算。

